





МУЛКЧИЛИК ШАКЛИДАН ҚАТЪЙ НАЗАР, БАРЧА ҚУРИЛИШ ТАШКИЛОТЛАРИ ВА КОРХОНАЛАРИ ДИҚҚАТИГА!

БУХОРО ВИЛОЯТИ ҲОКИМЛИГИ ҲУЗУРИДАГИ «ЯГОНА БУЮРТМАЧИ ХИЗМАТИ» ИНЖИНИРИНГ КОМПАНИЯСИ 2016 ЙИЛ МАНЗИЛИ ҚУРИЛИШ РЎЙХАТИГА КИРИТИЛГАН ҚУЙДАГИ ОБЪЕКТЛАР БЎЙИЧА ПУДРАТЧИ ТАШКИЛОТЛАРНИ ТАНЛАШ ЮЗАСИДАН ОЧИҚ ТАНЛОВ САВДОЛАРИ ЎТҚАЗИЛИШINI ЭЪЛОН ҚИЛАДИ

ЛОТ - 13: Бошлангич қиймати: ҚҚС билан 517 352 000 сўм, ҚҚСсиз 431 126 660 сўм. Қурилиш ишларини тугатиш муддати - 2016 йил 1 август.
ЛОТ - 14: Бошлангич қиймати: ҚҚС билан 1 591 404 000 сўм, ҚҚСсиз 1 326 170 000 сўм. Қурилиш ишларини тугатиш муддати - 2016 йил 1 август.
ЛОТ - 15: Бошлангич қиймати: ҚҚС билан 1 569 595 000 сўм, ҚҚСсиз 1 307 995 830 сўм. Қурилиш ишларини тугатиш муддати - 2016 йил 1 август.

Бошлангич қиймати: ҚҚС билан 517 352 000 сўм, ҚҚСсиз 431 126 660 сўм. Қурилиш ишларини тугатиш муддати - 2016 йил 1 август.
Бошлангич қиймати: ҚҚС билан 651 756 000 сўм, ҚҚСсиз 543 130 000 сўм. Қурилиш ишларини тугатиш муддати - 2016 йил 1 август.
Бошлангич қиймати: ҚҚС билан 1 140 000 000 сўм, ҚҚСсиз 950 000 000 сўм. Қурилиш ишларини тугатиш муддати - 2016 йил 1 ноябрь.

БАРЧА ТУРДАГИ КОРХОНА ВА ТАШКИЛОТЛАР ДИҚҚАТИГА!

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ МОЛИЯ ВАЗИРЛИГИ ҲУЗУРИДАГИ СУГОРИЛАДИГАН ЕРЛАРИНИГ МЕЛИОРАТИВ ҲОЛАТИНИ ЯХШИЛАШ ЖАМГАРМАСИНИ БОШҚАРИШ ДЕПАРТАМЕНТИ ҚУЙДАГИ ЛОТ-20-4 ОБЪЕКТИ БЎЙИЧА ТАНЛОВ САВДОЛАРИ ЎТҚАЗИЛИШINI ЭЪЛОН ҚИЛАДИ

ЛОТ-20-1. «Қорақалпоғистон Республикаси «Нукус туманидаги «Нукус» коллекторини қуриш, «Нукус» коллектори ПК55+00 дан ПК220+73 гача (II-босқич)».
ЛОТ-20-2. «Бухоро вилояти Пешку туманидаги «Шимолд» коллекторининг 9-тармоғида (ПК155+00) мелиоратив насос станциясини қуриш».
ЛОТ-20-3. «Бухоро вилояти Шифиркон туманидаги «Жилвон» коллекторининг (ПК98+00) да мелиоратив насос станциясини қуриш».

риладиган объектларда қурилиш-монтаж ишларини амалга ошириш учун ўтказиладиган танлов савдоларига Қурилиш-пудрат ташкилотлари реестрига киритилган қурилиш ташкилотларининг иштирок этишлари асосида бўлади.
Қурилиш ишларини молиялаштириш Ўзбекистон Республикаси Молия вазирилик ҳузуридаги Суғориладиган ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш жамғармаси маблағлари ҳисобидан амалга оширилади.
Буюртмачи: Ўзбекистон Республикаси Молия вазирилик ҳузуридаги Суғориладиган ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш жамғармасини бошқариш Департаменти.

ТАШКИЛОТЛАР ВА КОРХОНАЛАР ДИҚҚАТИГА!

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ҚИШЛОҚ ВА СУВ ҲЎЖАЛИГИ ВАЗИРЛИГИ 13-СОН ҚУРИЛАЁТГАН КОРХОНАЛАРИНИГ БИРЛАШГАН ДИРЕКЦИЯСИ ҚУЙДАГИ ОБЪЕКТЛАРНИ ТАЪМИРЛАШ ВА ТИКЛАШ БЎЙИЧА ПУДРАТЧИ ТАШКИЛОТЛАРНИ ТАНЛАШ ЮЗАСИДАН ОЧИҚ ТАНЛОВ САВДОЛАРИ ЎТҚАЗИЛИШINI ЭЪЛОН ҚИЛАДИ

ЛОТ 4-1. Сурхондарё вилояти Музработ туманидаги узунлиги 165,647 км. бўлган «К-13, К-8, К-2» коллекторларини тизимли таъмирлаш ва тиклаш ишлари.
ЛОТ 4-2. Сурхондарё вилояти Шеробод туманидаги мелиоратив тик қудуқларни таъмирлаш-тиклаш ишлари.
ЛОТ 4-3. Сурхондарё вилояти Қизирк туманидаги узунлиги 169,500 км. бўлган К-1, К-3, К-5, К-6, К-7, К-9, ВСТ чап тармок коллекторларини тизимли таъмирлаш ва тиклаш ишлари.

Бошлангич қиймати: ҚҚС билан 1647,715 млн. сўм; (меҳнатга ҳақ тўлаш фондига нисбатан ягона ижтимоий тўлов ставкасисиз) ҚҚСсиз 1636,641 млн. сўм. Ишларни бажариш муддати - 240 кун.
Бошлангич қиймати: ҚҚС билан 475,780 млн. сўм. Ишларни бажариш муддати - 120 кун.
Бошлангич қиймати: ҚҚС билан 1830,129 млн. сўм, ҚҚСсиз 1525,107 млн. сўм. Қурилиш муддати - 300 кун.

Бошлангич қиймати: ҚҚС билан 1647,715 млн. сўм; (меҳнатга ҳақ тўлаш фондига нисбатан ягона ижтимоий тўлов ставкасисиз) ҚҚСсиз 1636,641 млн. сўм. Ишларни бажариш муддати - 240 кун.
Бошлангич қиймати: ҚҚС билан 475,780 млн. сўм. Ишларни бажариш муддати - 120 кун.
Бошлангич қиймати: ҚҚС билан 1830,129 млн. сўм, ҚҚСсиз 1525,107 млн. сўм. Қурилиш муддати - 300 кун.

ТАШКИЛОТЛАР ВА КОРХОНАЛАР ДИҚҚАТИГА!

«ЎЗСАНОАТҚУРИЛИШБАНК» АТБ СУРХОНДАРЁ МИНТАҚАВИЙ ФИЛИАЛИ ҚУЙДАГИ ОБЪЕКТ ҚУРИЛИШИ БЎЙИЧА ПУДРАТЧИ ТАШКИЛОТЛАРНИ ТАНЛАШ ЮЗАСИДАН ОЧИҚ ТАНЛОВ САВДОЛАРИ ЎТҚАЗИЛИШINI ЭЪЛОН ҚИЛАДИ

Сурхондарё вилояти Термиз шаҳридаги «Ўзсааноатқурилишбанк» АТБ Сурхондарё минтақавий филиали ҳудудда ошона ва архив биноси қурилиши.

МУЛКЧИЛИК ШАКЛИДАН ҚАТЪЙ НАЗАР, БАРЧА ҚУРИЛИШ ТАШКИЛОТЛАРИ ВА КОРХОНАЛАРИ ДИҚҚАТИГА!

АНДИЖОН ВИЛОЯТИ ҲОКИМЛИГИ «ЯГОНА БУЮРТМАЧИ ХИЗМАТИ» ИНЖИНИРИНГ КОМПАНИЯСИ ТАНЛОВ САВДОЛАРИ ЭЪЛОН ҚИЛАДИ

ЛОТ-5:
ЛОТ 5-1. Асака тумани «Зарбдор» ҚФЙ «Файзобод» МФЙдаги ташки сув тармоғини (2,0 км.) реконструкция қилиш.
Объектнинг бошлангич нархи: ҚҚС билан 261.961.291 сўм, ҚҚСсиз 218.301.076 сўм. Ишларни тугаллаш муддати - 90 кун.
ЛОТ 5-2. Балликчи тумани «Олимбек» ҚФЙ «Истиклол» МФЙдаги 33/2016-сонли сув қудуғи қурилиши.

Бошлангич қиймати 500 миллион сўмгача бўлган қурилиш ва реконструкция қилиш объектлари бўйича танлов савдолари фақат кичик бизнес субъектлари ўртасида ўтказилади, бошқа тенг шaroитларда кичик бизнес субъектлари афзалликка эга ҳисобланади.
Марказлаштирилган капитал қўйилмалар ҳисобидан молиялаштирилган объектларда қурилиш-монтаж ишларини бажариш бўйича танлов (тендер) савдоларига фақат Қурилиш-пудрат ташкилотлари реестрига киритилган ташкилотлар қўйилади.

Бошлангич қиймати: ҚҚС билан 261.961.291 сўм, ҚҚСсиз 218.301.076 сўм. Ишларни тугаллаш муддати - 90 кун.
Бошлангич қиймати: ҚҚС билан 152.338.134 сўм, ҚҚСсиз 126.948.445 сўм. Ишларни тугаллаш муддати - 90 кун.
Бошлангич қиймати: ҚҚС билан 318.790.059 сўм, ҚҚСсиз 265.658.383 сўм. Ишларни тугаллаш муддати - 90 кун.

ТАШКИЛОТЛАР ВА КОРХОНАЛАР ДИҚҚАТИГА!

СУРХОНДАРЁ ВИЛОЯТИ ҲОКИМЛИГИ «ЯГОНА БУЮРТМАЧИ ХИЗМАТИ» ИНЖИНИРИНГ КОМПАНИЯСИ ҚУЙДАГИ ОБЪЕКТЛАР ҚУРИЛИШИ БЎЙИЧА ПУДРАТЧИ ТАШКИЛОТНИ ТАНЛАШ ЮЗАСИДАН ОЧИҚ ТАНЛОВ САВДОЛАРИ ЎТҚАЗИЛИШINI ЭЪЛОН ҚИЛАДИ

Сурхондарё вилояти Бойсун тумани Тиббиёт бирлашмасини реконструкция қилиш (3-босқич).
Объектнинг бошлангич нархи: ҚҚС билан 3862,205 млн. сўм, ҚҚСсиз 3218,504 млн. сўм. Қурилиш муддати - 365 кун.
Сурхондарё вилояти Музработ тумани Тиббиёт бирлашмасини реконструкция қилиш.
Объектнинг бошлангич нархи: ҚҚС билан 1830,129 млн. сўм, ҚҚСсиз 1525,107 млн. сўм. Қурилиш муддати - 300 кун.

Бошлангич қиймати 500 миллион сўмгача бўлган қурилиш ва реконструкция қилиш объектлари бўйича танлов савдолари фақат кичик бизнес субъектлари ўртасида ўтказилади, бошқа тенг шaroитларда кичик бизнес субъектлари афзалликка эга ҳисобланади.
Марказлаштирилган капитал қўйилмалар ҳисобидан молиялаштирилган объектларда қурилиш-монтаж ишларини бажариш бўйича танлов (тендер) савдоларига фақат Қурилиш-пудрат ташкилотлари реестрига киритилган ташкилотлар қўйилади.

Бошлангич қиймати: ҚҚС билан 3862,205 млн. сўм, ҚҚСсиз 3218,504 млн. сўм. Қурилиш муддати - 365 кун.
Бошлангич қиймати: ҚҚС билан 1830,129 млн. сўм, ҚҚСсиз 1525,107 млн. сўм. Қурилиш муддати - 300 кун.

ТАШКИЛОТЛАР ВА КОРХОНАЛАР ДИҚҚАТИГА!

«ЎЗСАНОАТҚУРИЛИШБАНК» АТБ СУРХОНДАРЁ МИНТАҚАВИЙ ФИЛИАЛИ ҚУЙДАГИ ОБЪЕКТ ҚУРИЛИШИ БЎЙИЧА ПУДРАТЧИ ТАШКИЛОТЛАРНИ ТАНЛАШ ЮЗАСИДАН ОЧИҚ ТАНЛОВ САВДОЛАРИ ЎТҚАЗИЛИШINI ЭЪЛОН ҚИЛАДИ

Сурхондарё вилояти Термиз шаҳридаги «Ўзсааноатқурилишбанк» АТБ Сурхондарё минтақавий филиали ҳудудда ошона ва архив биноси қурилиши.
Объектнинг бошлангич нархи: ҚҚС билан 382,195 млн. сўм, ҚҚСсиз 318,495 млн. сўм. Қурилиш муддати - 180 кун.
Буюртмачи: «Ўзсааноатқурилишбанк» АТБ Сурхондарё минтақавий филиали.

Бошлангич қиймати 500 миллион сўмгача бўлган қурилиш ва реконструкция қилиш объектлари бўйича танлов савдолари фақат кичик бизнес субъектлари ўртасида ўтказилади, бошқа тенг шaroитларда кичик бизнес субъектлари афзалликка эга ҳисобланади.
Марказлаштирилган капитал қўйилмалар ҳисобидан молиялаштирилган объектларда қурилиш-монтаж ишларини амалга ошириш учун ўтказиладиган танлов савдоларига фақат Қурилиш-пудрат ташкилотлари реестрига киритилган қурилиш ташкилотлари иштирок этишлари асосида бўлади.

Бошлангич қиймати: ҚҚС билан 382,195 млн. сўм, ҚҚСсиз 318,495 млн. сўм. Қурилиш муддати - 180 кун.
Буюртмачи: «Ўзсааноатқурилишбанк» АТБ Сурхондарё минтақавий филиали.

Тошкент ш. Юнусовд. т. ҳокимлиги ТСРЎИ томонидан рўйхатга олинган «GRAND EЛЕКТРО МОНТАЖ СЕРВИС» МЧЖнинг (СТІР 30284282) ташкилий ҳужужий шакли «GRAND EЛЕКТРО МОНТАЖ СЕРВИС» ХКга ўзгартирилди. Давлатро Тошкент ш. Юнусовд. т. А. Темиров шохдў. 129 А уй манзилида қабул қилинди. Тел.: 99871 212-3676.

